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Amely létrejott egyrészrél altal Eles Tibor polgarmester altal kép} g : - -
u. 14. sz. székhelyi Rohod Kozség Onkorminyzata (adészam: 15735117-2-15,
szamlaszam: 11744041-15735117-00000000), mint megbiz4, tovabbiakban megrendeld

masreszrél Tomkd Zoltdn tigyvezetd éltal képviselt Tamaris Garden Kft. (ad6szam:
24758329-2-15, cégjegyzékszam: 15-09-081287, szdmlaszdm: 68800099-11155771-
00000000) 4555 Levelek, Kert u. 7/A. székhelyli gazdasagi tarsasag, mint Véllalkozo, (a
tovabbiakban vallalkoz6) k6ztt az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:

1., A felek megallapitjdk, hogy kézbeszerzési eljaras lefolytatésa alapjan a Kbt. 131. §-ra
tekintettel a ,,MifvelGdési hdz felvjitdsa targyaban az alabbi véllalkozasi szerzodést kotik.
Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az aldbbi dokumentumok:

- az ajanlattételi felhivas,

- az ajanlati dokumentacid,

- a véllalkozo ajanlata és annak mellékletei.

- a kozbeszerzési eljards eredményének irasos 6sszegzése.

2., A fentiek alapjén megrendel$ megrendeli, vallalkoz6 pedig elvéllalja a fenti targyd munka
jelen szerzGdésben rogzitett feltételekkel — I. osztalyt mindségben — térténé kivitelezését az
ajanlati dokumentéciéban, illetve a véllalkozé ajnlatiban meghatérozott miiszaki tartalom
szerint, szerzddéses eléirdsoknak megfelelden.

A munkavégzés helye:

4563 Rohod, Jokai u. 16. (1 hrsz)

3., A felek megdllapodnak abban, hogy a véllalkozé a szerz8dés alapjan az alabbiakban
meghatérozott véllalkozoéi dijra jogosult:

Vallalkozdi dij:  37.285.066,-Ft

AFA . 10.066.968,-Ft

Mindisszesen: 47.352.034,-Ft

Az AFA elszdmolasa a hatélyos jogszabalyok alapjan torténik.

A felek a vallalkozéi dfjat a befejezési hatéridére prognosztizalt rogzitett 4taldnyarként
hatdroztak meg. A véllalkoz6 véllalja, hogy a dijon feliil tobbletmunka cimén semmilyen
tovabbi koltséget nem érvényesit, azaz a kozbeszerzési eljardsban az ajanlatdnak beadasat
kovetben a vallalkozé viseli annak jogkdvetkezményét, amely a miiszaki dokumentacié olyan
hidnyossagabo6l adddik, melyet a vallalkozoénak a téle elvarhaté szakmai gondossag mellett
¢szlelnie kellett volna, de a szerz6déskotést megelézéen nem jelzett. Vallalkozé
kételezettséget vallal az épitési munkdk teljességéért és hidnytalansagéért, foleg azon tételek
esetében, amelyek nincsenek elbirva a dokumentacioban, viszont a szakmai szokésok és a
technika mai allasa szerint hozzétartoznak az épitési beruhdzas kifogéstalan teljes korii
kivitelezéséhez €s a vallalkozot terheld egyéb szerzddéses kotelezettségek teljesitéséhez.

Az ajanlati 4r tartalmazza a beruhdzds idStartama alatti &rvaltozasbél eredd vallalkozéi
kockézatot, véllalkozéi hasznot, valamint a dokumenticiéban, az atadott engedélyekben,
szakhatéségi dallasfoglaldsokban és a miiszaki leirasban eldirt feltételek teljesitéséhez
sziikséges koltségeket, illetve a beruhdzas megval6sitisdhoz sziikséges mindennemi feladat
elvégzéséhez szilkséges valamennyi koltséget (kozvetlen koltségeket, anyagkoltséget,



geépkoltséget, fuvarozdsi, rakodasi koltséget, munkadijat, szakhatosdgi feltigyeleti dijakat,
biztonsagtechnikai dijakat, biztositdsi koltségeket). Egyebekben a véllalkozéi dij alapjaul
szolgalo koltségvetést a vallalkozo kozbeszerzési eljarasban adott ajanlata tartalmazza.

Az ajanlati dokumentdcioban és az ajénlatban szereplé valamely munkarész végleges
elmaradasa esetén a véllalkozé nem tarthat igény az adott munkarészre esé vallalkozéi dijra.
Minden, a megrendeld rendelésére elhagyott munkat a szerzédésben megallapitott dijakon és
drakon, vagy abbodl kiindulva kell értékelni, ha azonban a szerz8dés nem tartalmaz
alkalmazhat6 dfjat vagy é4rat, akkor a szerz8dé felek megegyezése sziikséges részletes, tételes
ar- és értékelemzéEs alapjan.

A véllalkoz6 kotelezettséget véllal arra, hogy az ajanlatdhoz csatolt koltségvetési
f6sszesitdben szerepld valamennyi tételesen megadott arhoz a szerz6dés megkotését kovetd
60 napig koti magét barmilyen, a jelen szerzédéssel dsszefiiggd egymaés kozotti elszamolas
soran.

4., Villalkozé feladata a vonatkozoé jogszabalyokban, magyar szabvanyokban, miszaki
eléirasokban, a technika mai allasanak megfeleléen, a vallalkozé altal megismert tervekben,
valamint a Szerz6dés szerinti munkékra vonatkozé tender miiszaki specifikdcidban eléirt
miiszaki tartalomban és kifogastalan mindségben, a jelen Szerzédésben meghatarozott és a
megjeldlt véghataridéig, valamint a jelen Szerz8désben meghatarozott mennyiségben térténéd
teljes korl elvégzése, amelyek egyiittesen a szerzddésszerl teljesitésnek a feltételei.

A szerzodést csak a Kbt. 141. §-ban meghatarozott feltételek fennalldsa esetén lehet
modositani. A felek a teljesités sordn is alkalmazzdk a Kbt. 58. § (4) bekezdésében
hivatkozott 321/2015. (X.30.)

Korményrendelet 46. § (3) bekezdése rendelkezéseit az egyenértékiiség vonatkozasiban, mely
alapjén - szerz6désmodositas nélkiil — a Megrendeld a miiszaki sziikségszertiségbd] felmertild,
a kozbeszerzési dokumentdcidban és szerzédésben szereplé miiszaki tartalomhoz képest
egyenérték teljesitéseket a teljesités sordn jévahagyhatja, amennyiben az egyenértékiiséget a
vallalkozé megfeleléen igazolja — amennyiben a miiszaki ellenér az egyenértékiiséget
elfogadja.

Egyenértékiiség igazoldsa nélkiil a dokumenticidban foglaltakhoz képest eltérd teljesitést
megrendel6 nem fogad el.

S., A szerz6dés targyat képez6 munkak alapadatait az ajanlati dokumentaci6 részét képezd
miiszaki eldirds, tervek, és drazatlan kéltségvetés tartalmazza.

6., A megrendeld feladata: a Ptk. 6:241. § alapjan a munkateriilet ataddsa és folyamatos
biztositdsa a véllalkozd részére. Az épitési munkateriilet ataddséval egyidejiileg meg kell
nyitni az €pitési naplot és abban az atadds-atvételt rogziteni kell.

7., A Megrendel jogosult és koteles:

a.) a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyz6konyvileg atadni,

b.) az elvégzett munkat, épitési naplét ellendrizni,

c.) aszakfeliigyeletekkel egyiittmiikddni,

d.) a beépitésre keriild anyagok kivalasztasdban részt venni, sziikség esetén (indokolt
paraméterek kozott) mintat bekérni és donteni,

e.) aszerz8désszeriien teljesitett munkat atvenni,

f.) a teljesitett munkarél teljesitésigazolast kiéllitani, és ellenértékének szerzédés szerinti
kifizetését kezdeményezni,
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g.) véllalkozoval mindenkor egyiittmikodni.

8., Vallalkozo feladatat képezi:

a.) a munkateriiletet 4tvenni, az atvételkor annak munka végzésére valo alkalmassagat
megvizsgélni, az esetleges hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzﬁkﬁnyvben/épitési
napléban rogziteni, €s cbben a megrendelé figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére
felhivni, szilkség esetén 16szermentesiteni, a munkateriilet atvételét kovetden, a munkélatok
megkezdését megel6zben munka- és balesetvédelmi oktatast tartani, és ennek tényét az épitési
napléban rogziteni,

b.) épitési naplo megnyitasa, ésaz épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségének és fajtd] 4nak folyamatos vezetése az épitési naploban

c.) az ajanlat f85sszesitében rogzitett munkanemek elvégzése, biztositani a szerzOdéses
munkak elvégzéséhez a munkaerdt, 4rut, anyagot, szerkezetet, stb., legyen az ideiglenes vagy
allando jellegd, illetve ha a terv valamely hibja vagy hidnyossaga a kivitelezés folyaman
valik felismerhetévé, a kivitelezo késedelem nélkiil koteles errdl a megrendeldt t4] ¢koztatni.
d.) ideiglenes felvonulasi létesitmények épitése, amelyek a miszaki atadas id6pontjara
elbontésra keriilnek,

e.) a kivitelezés ideje alatt a kozmiigazdakkal folyamatosan egyeztetni kell, sziikség esetén
Szakfeliigyeletek megrendelése &s ennek koltségei, a kivitelezes befejezésével a sziikséges
kivitelez8i nyilatkozatok, mérési jegyzOkonyvek kiallitasa, az alkalmazott épitési termékek
megfeleldsségét igazolo tanusitvanyok rendelkezésre bocsatasa,

f) iizemeltetéshez ¢&s hidnypotlasmentes miiszaki 4tadashoz sziikséges valamennyi
dokumentaci6 miibizonylat és hatosagi bizonylat beszerzese,

g) egyéb hatésagi, iizemeltetési eléirasok betartasa, bizonylatolésa és annak koltsége,

h.) a munka €s komnyezetvédelmi clbirasokat betartani, az €pités helyszinén folyamatosan
rendet tartani, az épités sorén elvarhaté zavartalan kozlekedést biztosftani,

i) az épités soran keletkezd esetleges épitési €s bontdsi hulladékot az érvényben 1évé
jogszabalyok szerint koteles kezelni €s nyilvéantartani €s elszallitani,

j.) az épitmény rendeltetésszeri és biztonsdgos hasznélatra alkalmassa valasakor (az épitSipari
kivitelezési tevékenység befe] ezésekor) az épitési munkateriilet atadasa az épittetének, a
miiszaki atadés-atvételi eljarason feltart hidnyossagokat megsziintetni, esetleges garancialis
javitasokat elvégezni.

k.) az épités soran mar meglévo, illetve clokeriild természeti, kulturdlis orokségi, épitészeti
értékek megdrzése

1.) az épitési munkateriilet érzésének biztositasa,

m.)a miiszaki ellen6r 4ltal kiadott teljesitésigazoldsnak és a teljesitésigazolas alapjan a
szerzbdés szerinti teljesitésrol (részteljesitésrol) kiallitott szamlanak a megrendeld részére
torténd eljuttatasa,

n.) a kivitelezési munka végzéséhez szitkséges alappontok kitlizése, a sziikséges energia/viz,
clektromos energia stb./vételezési lehetéségének Dbiztositdsa €s  ezen szolgaltatasok

igénybevételének koltsé gei.

Vallalkozo kotelezettsége tovabba, hogy a feladat elvégzéséhez szitkséges sajat allomanyban
16v6 megfeleld 1étszamu és szakmai Osszetételll szakembert biztositson a munka
megkezdésétdl annak teljes folyamatén keresztiil a befejezéséig. Vallalkozo kételes olyan
mennyiségli és szakmai S5sszetételii szakembereket biztositani, hogy a munka megfelel6
szervezettsége, mennyiségi €s minéségi ellendrzése jelen szerzédés hatalya alatt folyamatosan
fennélljon. A véllalkozo koteles jognyilatkozat tételére jogosult képviselot a munkavégzes

sorén folyamatosan a munkatertileten biztositani.
W .



Vallalkozé kételezettsége tovabbd, hogy a munka elvégzéséhez szikkséges biztonsigos
geépeket, eszkozoket, berendezéseket megfeleld mennyiségben, minGségben, sszetételben,
kapacitdsban biztositsa a munka megkezdésétél annak teljes folyamatan keresztiil a
befejezésig.

Villalkozé kételezettsége tovébbé, hogy a vallalkozisban szereplé megkezdett kivitelezés
elkésziilt szerkezeteit, a tovabbépitésiiket- szerelésiiket megeldzéen ellenbrizze. A
megvalosul6 létesitmény tervezett miiszaki teljesitményének biztositasa érdekében.

Véllalkozo f6 kotelezettsége tovabb4, hogy a munka {itemezése vagy az litemezést0l eltéréen
a megrendeldi utasitds szerint megfeleld mennyiségii és minGségli anyagot szolgéltasson.

A vallalkozé koteles biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi,
kornyezetvédelmi, tlizvédelmi rendszabilyok betartasat, illetve az echhez szlikséges
feltételeket megteremteni, tovabba a véllalkozé koteles annak biztositdsa, hogy az épitési
munkateriileten csak olyan személyek tartézkodjanak, akik erre jogosultsaggal rendelkeznek,
¢s az €épitési naplé 4ltal igazoltan részt vesznek a napi munkéban, annak ellendrzésében és
irdnyitasédban.

Villalkozé a munkateriilettel kozvetlen sszekottetésben 4llé utakat ugy koteles haszndlni,
hogy azok kérosodasat megel6zze. Az utakban bekévetkezett kért haladéktalanul kételes a
megrendeld fel¢ jelezni. Véllalkoz6 a vonatkozé munkak kivitelezése soran az 4ltala, vagy
véllalkozoi 4ltal az utakban, csatorna-hal6zatban, csovekben, vezetékekben, illetve
kozmiivekben okozott mindennemii kérért felel, és azokat kételes sajat koltségén a
megrendel6 altal el6irt moédon és hataridén beliil helyreallitani.

A villalkozé kételes biztositani (k&ltségtérités nélkiil) a megrendel és megbizottja szdmadra,
hogy barmely id6pontban az ellendrzési jogat gyakorolhassa, a megrendeld megtekinthesse €s
megvizsgdlhassa a munkavégzés folyamatdt, helyszinét, az anyagok mindségét, a
technologiai, min8ségbiztositasi, biztonsagi eldirdsok betartdsat, alvallalkozé tényleges
részvételét.

A vallalkoz¢ ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére épiti fel, és bontja le, és
kételes elszallitani legkésébb a miiszaki 4tadas-atvétel lezarasaig.

A befedésre vagy eltakardsra keriilé munkarészek esetében a vallalkozé koteles az eltakardsi
munkélatok megkezdését legaldbb 2 munkanappal megelézéen a megrendeldt értesiteni, és
koteles lehet6vé tenni a szdmara, hogy azokat megvizsgélja, megmérje és észrevételeit épitési
napl6ban régzitse. Ha a megrendeld ezen kotelezettségének nem tesz eleget, ugy a vallalkozé
jogosult a munkarész befedésére vagy eltakardsara, de az eltakart munkarészekért is teljes
felel6sséggel tartozik. Amennyiben a beépités uténi ellendrzés soran deriil ki, hogy a beépitett
anyag min0sége és/vagy mennyisége nem megfelels, az ezzel kapcsolatos kdrtéritési
felelésség aldl a vallalkoz6t a megrendeld elézetes ellendrzésének lefolytatasa, az anyag
mindségének és/vagy mennyiségének elfogaddsa nem mentesiti. Az esetleges bontassal,
Ujraépitéssel kapcsolatos valamennyi kéir é&s koltség a vallalkozot terheli, ideértve a
késedelembél, és/vagy mas vallalkozok munkéjanak ellehetetlenitésével, késedelmével stb.
kapcsolatos kérokat is.

9., Véllalkozé a szerzdés targyat képezd munka kivitelezését a szerzédéds megktésétol
szamitott 12 honapon beliil véllalja, a megrendeld el6teljesitést is elfogad. Véllalkozé kételes
valamennyi 1étesitmény miiszaki atadéds-atvételi eljardsat a fenti id6pontig teljesiteni.
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10., A megrendelé a kivitelezéshez sziikséges munkateriiletet a szerz6déskotés napjan a
véllalkozonak 4tadja, melyet a szerz6d6 felek épitési naploban rogzitenek.

11., A véllalkoz6 kételes lehetdvé tenni a megrendeld, vagy egy altala meghatalmazott
személy vagy intézmény képvisel6je szamara, hogy barmely ésszerli idépontban
megtekinthesse az épités helyszinét, vagy ahol a felhaszndldsra keriild6 anyagok
megtekinthetk, €s ott, ha azt a megrendel sziikségesnek latja, a megfeleldsségre vonatkozd
vizsgalatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a vallalkozo kételes minden ésszerd
segitséget és eszkdzt megadni.

12., A vallalkozo koteles a jogszabalyi eldirasoknak megfelelé épitési naplét folyamatosan
vezetni.

A szerz6d6 felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a napléban a
munkateriilet ataddsakor feltlintetni. Az épitési napléban megéllapitdsok, megjegyzések,
kifogasok, stb. bejegyzésére kizérolag a megnevezett személyek jogosultak.

A megrendelé az utasitdsait els6sorban az épitési naploba torténd bejegyzéssel kozli a
vallalkozdval. A vallalkozo a bejegyzésekre hadrom munkanapon beliil a naploban koteles
valaszolni.

A megrendelé fenntartja maginak a jogot, hogy az alvallalkoz6(k) Epitési Napléjdba
betekinthessen.

Az épitési naplot a megrendeld hetente legalabb 1 alkalommal ellendrizni kételes.

Az épitési naplot a munka befejezését kovetden le kell zarni.

Az épitési naplé vezetésére a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet eldirdsai irdnyaddk.

13., A szerzddés teljesitése
A villalkozd a rendeltetésszerii és biztonsdgos hasznalatra alkalmassa valaskor (a

tevékenység befejezésekor) a munkateriiletet miiszaki atadas- atvételi eljaras keretében atadja
a megrendelének. A miiszaki atadés- 4tvételi eljaras lefolytatasara a 191/2009 (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglalt eléirasok, illetve a vonatkozo egyéb jogszabalyok eldirdsai megfeleléen
iranyadoak. A vallalkoz6 a miiszaki Atadas-atvételi eljards idOpontjar6l a megrendel6t
legalabb 15 nappal kordbban koteles értesiteni készre jelentéssel. A megrendeld a szerzodés
teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolds), vagy az elismerés megtagadasardl legkésobb a
vallalkozé teljesitésétol, vagy az errdl szolo irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott tizenot
napon beliil irdsban kételes nyilatkozni.

A megrendeld, amennyiben a vallalkozé irasbeli értesitését (készre jelentés) kévetd 15 napon
beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de 15 nap alatt nem fejezi be,
a vallalkoz6 kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

Az atadéds-atvételi eljards ido6tartama alatt a vallalkozo viseli a karfelelosséget és a
megvaldsult beruhdzés Orzésének, megdvasanak koltségeit. Megrendelore a karveszély a
sikeres muszaki 4dtadas-atvételi eljaras lezarasat kovetden szall at.

Vallalkozasi szerz6dés teljesitésének tekinthetd, ha
e hatirid6ben teljesit a véllalkozé, ha a miszaki 4tadas-atvételi eljards jelen
szerz8désben eldirt befejezési hataridon beliil, vagy a hatdrnapon megkezdddik, és
annak alapjan a munkét a megrendeld hiba és hidnymentesen atveszi
e a 72 Orés probaiizem, vagy az tizemi probak hidnymentesen lezarult,
e a vallalkoz6 ugyan késedelmesen teljesit, de a késedelmi kotbér 6sszegét a vallalkozd
megfizette.
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Az épitési miliszaki ellendr az ellenérzést koveten teljesitésigazolast allit ki az elvégzett
épitdipari kivitelezési tevékenységrol, annak mértékérol, mennyiségérdl €s mindségérol, és ez
alapjan javaslatot tesz a szamlazhato 6sszeg mértékére.

Megrendel§ nem tagadhatja meg az elvégzett munka atvételét a kivitelezés hibaja miatt,
amennyiben a hiba kijavitasa, vagy pdtlasa nem akadédlyozza a rendeltetésszer(i hasznalatot.
Az atadéds-atvételi eljards szabdlyait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 32-33. §-a
tartalmazza.

14., Késedelmes teljesités

A teljesités napjanak a sikeres hidnypdtlds-mentesen lezart miszaki atadas-atvétel napja
szamit.

Szerz6do felek a vallalkozd szerzodésszegd késedelme esetére késedelmi kotbér mértékét a
netto szerzddéses 0sszeg 1 Y%-a/naptari napban hatarozzak meg.

Késedelmes teljesités esetén a véllalkozd a késedelmi kotbér Gsszegét kiteles megfizetni a
megrendel részére, és csak ezt kdvetden nytjthatja be végszamlajat.

Amennyiben a megrendeld a munkateriiletet nem adja at munkavégzésre alkalmas allapotban,
vagy a munka folyamatos végzésében a véllalkozé a megrendel6 hibajabol akadalyoztatva,
vagy késleltetve van, ugy az akadaly, illetve késedelem idejére a megrendeld a véllalkozdval
szemben kotbér igényét nem érvényesitheti, a megrendelé késedelme a vallalkozé egyidejii
késedelmét kizarja. Az akadalyoztatds tényét irdsban koteles a vallalkozd kézolni.

A késedelemmel érintett napok legmagasabb értéke: 30 nap — ezt kdvetben a megrendeld
jogosult a szerz0dést azonnali hatéllyal felmondani.

Amennyiben a beruhazas a vallalkozénak felréhaté okbdl meghitsul, a véllalkozo
meghitsulési k&tbért koteles fizetni. A meghitisuldsi kotbér mértéke a nettd vallalasi ar 5 %-

a.
15., Hibas teljesités

Véllalkoz6 hibésan teljesit, ha a munkat nem megfelelé mennyiségben, mindségben végzi.
Hibés teljesités esetén a vallalkozé a megrendeld felszolitiséra koteles a hiba kijavitdsat
haladéktalanul megkezdeni, €s a miiszaki Aatadds-atvételi jegyzOkonyvekben rogzitett
hataridékon belill teljes kériien befejezni.

Amennyiben viéllalkozd a hiba javitdsat megtagadja, nem kezdi meg, a hiba javitasit nem
megfeleld mindségben, mennyiségben végzi, vagy hataridében nem fejezi be, vagy a hiba
megfelelé mindségili, mennyiségli, hatdridejli javitdsa tdle el nem véarhatd, megrendeld
jogosult a hibat sajat maga és/vagy mas véllalkozo igénybevételével kijavittatni.

16., A jotallasi ido

Azon szerkezetekre, amelyekre a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint jogszabaly alapjan
a jotallasi kotelezettség nem vonatkozik, véllalkoz6 12 hénap jotallasi kitelezettséget vallal,
amelynek a kezd6 id6pontja a sikeres miiszaki atadéds-atvétel lezardsdnak az idOpontja.
Vallalkoz6 csak az 4ltala végzett/befejezett munkak tekintetében véllalja a jotallast, a korabbi

kivitelezo teljesitéséért nem.
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A jotallasi id6 lejarta utdn a véllalkozot a Ptk. és a kotelezd alkalmasséagi id6rdl rendelkez6
jogszabdly szerint szavatossagi kotelezettség terheli. A jotallasi és a szavatossagi id6tartam
kezdetét a létesitmény sikeres miiszaki atadas-atvételi datumatél kell szamitani.

A jotéllasi id6 alatt a megbizé utasitdsdra a vallalkozé maradéktalanul koteles a jotallasi
javitast elvégezni. Amennyiben a véllalkozo6 ennek a felszolitast kvetd 3 munkanapon beliil a
munkaélatokat nem kezdi meg, a megrendel$ a munkat mas vallalkozéval elvégezteti.

A vallalkozé jotallasi kotelezettsége csak az éltala beszerzett anyagokra, illetve az elvégzett
munka mindéségére terjed ki. Vallalkozo jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a
hibdkra, amelyekr6l a vallalkozo bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett,
rendeltetésellenes haszndlat kovetkezményeként.

17., Vallalkoz6 kijelenti, hogy 2.000.000,- Ft/kdresemény €s legalabb 5.000.000,- Ft/év forint
Osszeghatarig  érvényes  (altalanos)  feleldsségbiztositassal, illetve  munkaltat6i
felelosségbiztositassal rendelkezik. Amennyiben a biztositisi kétvény olyan rendelkezéseket,
kizarasokat tartalmaz, amelyek alapjan a biztosité helytallasi kotelezettsége nem varhatd, a
megrendeld kotelezheti a véllalkozoét a biztositasi szerz6dés modositasara, kiegészitésére. A
biztositds hidnya, modositasok, kiegészitések elmaraddsa esetén a megrendelé a megfeleld
biztositdst sajat javara és a vallalkozd koltségére megkdtheti. A biztositds fennalldsat,
érvényességét a megrendeld jelen Szerzddés hatalya alatt, akdr a dijfizetési bizonylatok
bekérésével is, barmikor vizsgalhatja. A teljesitésbe bevont alvillalkozd szdméra
vallalkozénak a biztositasi kotelezettséget — jelen Szerzédésben foglaltakkal egyezden — el
kell irnia.

18., Pénziigyi feltételek:

Az eljaras utdfinanszirozott. Végszamla benytjtasa csak a szerzédésben foglalt miszaki
tartalom teljesitése utan lehetséges.

- 10%-o0s késziiltségnél 2018.07.18-ig (1. részszdmla);

- 50 %-os késziiltségnél 2018.10.31-ig (2. részszdmla);

- 100%-o0s késziiltségnél 2019.07.18-ig (3. részszdmla).

Az eljaras utdfinanszirozott. Végszdmla benyujtasa csak a szerzédésben foglalt miiszaki
tartalom teljesitése utan lehetséges.

A vdllalkozé 5 % eldleg igénylésére jogosult.

Eldleg elszamolasa a végszamldban torténik.

Kifizetés teljesitésigazolas kiallitasat kovetden, a Kbt. 135. § (1)-(3) bekezdése szerint, a
3226/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §-4ban eldirtaknak megfelel6en, a szerz6désben
meghatdrozott, leigazolt dsszegli, szerz6désszeri és a jogszabalyoknak megfelelé szdmldk és
mellékleteik kézhezvételét kvetden.

Fizetési feltételekre vonatkozé jogszabdlyi rendelkezés az elGbbieken tul: az ad6zas rendjérél
sz6l6 2003. évi XCII. torvény 36/A. §-a, valamint a Polgari Térvénykényv 6:130 § (1)
bekezdése. Az ajanlattétel, a szerz8dés és a kifizetések pénzneme a forint.

Jelen beruhdzds kifizetéséhez

Vidékfejlesztési Program Irdnyité Hatosdga dital Telepiilésképet meghatdrozd épiiletek kiilsd
rekonstrukcidja,  tobbfunkcids  kozdsségi  tér  létrehozdsa,  fejlesztése,  energetikai
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korszeriisitése, Miivelédési hdz felijitdsa, 1778584183 azonositészdmii projekthez nyijtott
tdmogatas keriil felhaszndldsra;

A Villalkoz6 a jelen Szerz6désbél eredd jogait és kotelezettségeit harmadik személyre 4t nem
ruhdzhatja, a Megrendel6vel kapcsolatos kovetelésére zalogjogot nem alapithat, e jelen
Szerzbdés teljesitését direkt vagy indirekt médon — tekintet nélkiil az atruhdzas jogcimére —
masnak nem engedheti 4t. Vallalkozé a szerz6désb6l eredd barmely kévetelésének
engedményezésére, faktordlasara, zdlogjog alapitdsdra kizardlag a Megrendeld A4ltal
meghatdrozott, és az irdnyado6 jogszabélyok feltételei szerint, a Megrendeld elézetes irdsbeli
jovahagyésa alapjan jogosult. E rendelkezések megszegése a jelen szerz6dés azonnali hatalyt
megrendeldi felmondasat eredményezheti.

A Villalkozo6 jegyzett tokéjének csokkenését, cégformajanak megvaltozasat, més tarsasagba
torténd beolvadasat, szétvalasat koteles 3 (hadrom) napon beliil irdsban bejelenteni Megrendeld
részere.

Megrendeld fizetési kotelezettségének csak akkor tesz eleget, ha a Véllalkozé a szdmla
esedékességét megelézéen bemutat egy 30 napnadl nem régebbi nemlegesnek minésiild
egylittes addigazolast, mellyel igazolja, hogy az 4llami addhatdsdagnal és a vamhat6signal
nyilvantartott kéztartozasa nincs. Amennyiben a szallité nem mutat be egyiittes adéigazolast,
vagy az egylittes addigazolas koztartozast mutat, megrendelé az ad6zas rendjérdl sz616 2003.
évi XCII. térvény (a tovabbiakban. Art.) 36/A. § (6) bekezdésére tekintettel az Art. 36/A. §
(3) és (4) bekezdésének megfelelben jar el.

Az esetlegesen elrendelt pétmunkak, valamint az esetleges szerzé6désmodositas kovetkeztében
a Véllalkozét megilletd ellenérték, valamint a Véllalkozot a szerz6dés alapjan megilletd
egyéb kovetelések elszdmoldsa a Megrendelé dontése alapjan tételes elszdmolassal, a Kbt
cléirasainak figyelembe vételével a Villalkozé kozbeszerzési eljardsban benytjtott
darajanlataban szerepld, a miiszaki ellendr altal feliilvizsgalt és elfogadésra javasolt egységarak
alapulvételével torténik.

19., Képviselet:

A megrendeld miszaki ellenére:
Név: Nagy Zoltan
Cim: 4400 Nyiregyhéaza, Szivarvany u. 40.
Tel: +36-20-201-9632

Véllalkoz6 felelds miiszaki vezetbje:
Név: Tomko Zoltan
Cim: 4555 Levelek, Sport u. 22.
Tel: +36-70-371-8558

A megrendelé miiszaki ellendrének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Korményrendelet 16. §-a
hatérozza meg, a miiszaki ellenér ezek alapjan koteles eljami.

A villalkoz6 felelés miiszaki vezetdjének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 13-

14. §-a hatdrozza meg, a felel6s miiszaki vezetd ezek alapjan koteles eljarni.
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20., Megrendel6 a miiszaki atadés-4tvétel soran koteles a véllalkozé teljesitését megvizsgalni,
¢s az alapjan felfedezett hibakat, hidnyokat, azok kijavitdsdnak, pétldsdnak hataridejét
megadni. Az 4tadds atvételi eljarasrol a felek jegyzokényvet vesznek fel.

Megrendeld nem tagadhatja meg az atvételt a szolgaltatas olyan jelentéktelen hibai, hi4nyai
miatt, melyek mas hibakkal, hidnyokkal &sszefliggésben, illetve kijavitasukkal, pétlasukkal
jar6 munkdk folytin nem akadédlyozzak a rendeltetésszerti haszndlatot. Az 4tadds-atvétel
idején fennall6 hibdk, hianyok kijavitdsanak hatarideje 30 napnal hosszabb nem lehet. A
vallalkoz6 személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magit az érvényes
szabalyokhoz, el6irdsokhoz, tovabba teljesiteni kell a Megrendelé helyszini vezetdjének
utasitésait.

A vallalkozonak atadott Osszes tervek, dokumenticiok stb. a megrendels kifejezett
hozzéjaruldsa nélkiill sem tovdbb nem adhatdk, sem a szerz6désen kiviill fel nem
hasznélhatéak.

21., Egyéb feltételek:

A vallalkozo koteles betartani a megrendeld 4ltal a szerzédés targyat érintéen adott utasitasait,
jogértelmezési leiratait. Az utasitdsok, leiratok betartdsabol eredd esetleges joghatranyok
miatti felel6sség a megrendel6t terheli.

Megrendeld jogosult jelen szerz8dést egyoldalu nyilatkozattal barmikor felmondani, mely
esetben a szerz0dés megszlinésére vonatkozé polgari jogi szabalyokat kell alkalmazni. A
véllalkozé a szerzOdésszeriien elvégzett munka és igazolt koltségei ellenértékére tarthat
igényt, mely munkékat a szerz6d6 felek a felmondéstél szdmitott 60 napon beliil kézdsen
felmérnek, és egymassal elszdamolnak.

A megrendel6 nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzédés teljesitésével Gsszefliggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld térsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a vallalkozé
adokdteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

A vallalkozé a szerz6dés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
megrendeld szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekro]
az ajanlatkérét haladéktalanul értesiti.

22., Kozremiikodékre (alvallalkozékra) vonatkozé eléirasok

A villalakoz6 teljesitésében koteles kdzremiikddni az olyan alvallalkoz6 és szakember, amely
a kozbeszerzési eljardsban részt vett az ajanlattevd alkalmassiginak igazoldsdban. Az
ajanlattevd koételes az ajanlatkérének a teljesités sordn minden olyan — akar a kordbban
megjeldlt alvallalkozo helyett igénybe venni kivant — alvéallalkozé bevonasat bejelenteni,
amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrdl is,
hogy az 4ltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem 4ll a Kbt-ben meghatérozott kizaré okok
hatélya alatt.

Az olyan alvallalkoz6 vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvéllalkozé) helyett,
aki vagy amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevd alkalmassdganak
igazolasdban, csak a megrendeld hozzdjaruldsdval és abban az esetben vehet részt a
teljesitésben més alvéllalkozd, ha a szerzddéskotést kbvetden - a szerz8déskstéskor elére nem
lathat6 ok kovetkeztében - bedllott lényeges koriilmény, vagy az alvallalkozé bizonyithatd
hibés teljesitése miatt a szerz0dés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelolt
alvéllalkozéval, és ha az ajénlattevé az vj alvallalkozéval egyiittis megfelel azoknak az
alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek az ajanlattevéként szerz6d6 fél a kozbeszerzési

eljarasban az adott alvallalkozoval egyiitt felelt meg,
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A megrendeld az épitési napld adatai alapjén koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a
megfeleld alvallalkozok miikddnek-e kozre.

A vallalkozé az altala igénybe vett alvallalkozoért Ggy felel, mintha a szolgaltatast maga
végezte volna.

A véllalkozé az alvallalkozéi felrOhaté magatartasa 4ltal a megrendeldnek okozott barmely
Kkérért teljes feleldsséggel tartozik.

Az alvéllalkozé nem adhat ajénlatot, nem fogadhat el és nem igazolhat vissza megrendelést,
és nem szamlézhat jelen szerzodés alapjan.

A vallalkozot, illetve minden alkalmazottjat, illetve az dltala a teljesitésbe bevont
alvallalkozokat, egyéb kozremiikodOket titoktartési kotelezettség terheli a szerz8dés teljesitése
sordn vagy azzal Osszefiiggésben tudomasukra jutott (vagy birtokukba keriilt), illetve mas
mo6don megismert minden olyan, nem nyilvanosan hozzaférhetd, illetve nem kozérdekl adat,
terv, informacid, okmény, dokumentum tartalma vonatkozasaban, amelynek nyilvdnossagra
hozatala a megrendeld hivatali, lizleti vagy egyéb titkait sértené.

23., Jogutodlas

A szerzédésen alapulé teljesitési kotelezettséget teljesitheti az ajanlattevoként szerz6dd fél
vagy a nem természetes személy alvéllalkozd jogutédja, ha ezek valamelyike mint jogi
személy étalakul, szétvalik, més jogi személlyel egyesiil vagy a ra vonatkozo szabalyok
szerint mas moédon jogutodlassal megszinik.

24., Zar6 rendelkezések
A jelen szerz6dést a szerz6dd felek kizarolag irasban, kiilonos tekintettel a kozbeszerzési

eljarasokra vonatkozd rendelkezések figyelembevételével, modosithatjak.

A szerzddd feleknek mindent meg kell tennie azért, hogy a jelen szerz6déssel kapcsolatos
barmely nézeteltérést vagy jogvitat békés targyaldsok utjan, kozvetleniil rendezzenek.
Amennyiben ez a jogvita felmeriilésétd] szamitott 30 napon nem lehetseges, a szerz6do felek
kikstik a jelen jogiigyletbdl eredd vitas kérdéseik rendezésére értékhatartél fliggben a
Kisvérdai Jarasbirosag, illetve a Nyiregyhazi Torvényszék kizérolagos illetékességet.

Jelen szerzédésben, nem szabélyozott kérdésekben a Polgéri Torvénykonyvrdl szolo 2013.
évi V. torvény (Ptk.), a kozbeszerzésekrol sz616 2015. évi CXLIIL torvény (Kbt.), valamint a
mindenkor hatélyos jogszabalyok az iranyadok.

Szerz6d6 felek a szerzddést, mint akaratuknak és nyilatkozataiknak mindenben megegyezot
jovahagyolag alairtak.
Rohod, 2018. majus 28.
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